

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงหลังคาหอประชุมและอาคารสำนักงาน (เปลี่ยนวัสดุผนังเป็น Metal Sheet) พร้อมปรับปรุงฝ้าภายในและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน-).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป... ๑. รื้อกระเบื้องผนังหลังคาเดิมและทำการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาหอประชุม(รวมห้องน้ำ)และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นแผ่น Metal Sheet ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร

๒. รื้อฝ้าเพดาน T-Bar หอประชุมเดิมและทำการเปลี่ยนเป็นฝ้า Metal Sheet พร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องประชุมใหม่ ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ ขามป้อมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑...เป็นเงิน... ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...ตามแบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง(pdf) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ ..เอกสารประกอบ.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ...นางสาวโบตัน ดาศรี ตำแหน่ง นักบริหารงานการช่าง เป็น ประธานกรรมการ.....

๖.๒ ...นางสาวจิระภา ไสโว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็น กรรมการ.....

๖.๓ ...นางธัญญรัตน์ คำมณีจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็น กรรมการ.....

๖.๔